

العدد/ق/ع/ ٦٣٥
التاريخ: ٢٠٢٤/١٨/٢



محافظة نينوى
قسم العقود

الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/ اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٣٦)

خطة الامن الغذائي ٢٠٢٢

تحية طيبة


تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٣٦) طرق وجسور في ٢٠٢٣/٨/٢٠ والخاصة بمشروع **[انشاء الممر الثاني لطريق حكنة - زمار - مفرق كرفر بطول ١٥ كم صنف الطريق C١٢ والممر الثاني لجسر - المفري]** بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٦٢٨) في (٢٠٢٤/٢/١٨) بمبلغ [٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠] **[ستة مليار وخمسة وتسعون مليون وتسعون ألف وأربعمائة دينار]**. والمحال بعهدة (شركة النجود وشريكه شركة قمر البحر للمقاولات) وبمدة تنفيذ (٣٦٠) ثلاثمائة وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة طاقة بغداد	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر
٢.	شركة سما الرافدين وشركة طريق الاستقامة	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر
٣.	شركة طاقة العراق وشركة رفيف الخيرات	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر
٤.	شركة فن الراصد	٦,٤٣٧,٩٣٩,٢٣٥	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر
٥.	شركة سنجار العالمية وشركة مهدي صالح علي	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر لا تعتمد حسابات ٢٠١٩ كونها غير مصادق عليها من قبل مجلس المهنة وتم الاعتماد على باقي السنوات
٦.	شركة اسكي بان وشركة نور السنا	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لا يوجد حجب للبطاقة التمييزية - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر - يوجد خطأ حسابي في الكشف (أ) تسلسل ١٥ الخطا كتابيًا ويوجد خطأ في الكشف (ب) تسلسل ٩ مكرر كتابة الرقم
٧.	شركة أبواب العلى وشركة قلعة البرهان	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر يوجد خطأ حسابي ضمن الكشف (أ) الفقرة ٣ أولا الكميات في الكشف ٣٣ قامت الشركة بنزول بالكميات بمعدل ٢٢ وبعد التعديل نزول على الكشف بمبلغ ٢,٦٤٢,٠٠٠
٨.	شركة انهار الأرض	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر الحسابات الختامية للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ غير مصادقة من قبل المحاسب القانوني ومجلس المهنة وجود عدم ممانعة دخول مناقصة غير مستوفية
٩.	شركة العمران الإنمائي	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	غير مستوفي - لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر يوجد خطأ حسابي في الكشف (أ) الفقرة ٢ ضرب الكمية مع مبلغ

المسعر غير مطابق للمجموع الفقرة الرابعة ضرب الكمية مع السعر المسعر غير مطابق للمجموع يوجد خطأ حسابي في الكشف (ب) الفقرة التاسعة ضرب الكمية مع السعر المسعر غير مطابق للمجموع بعد التعديل على الكشف يكون مجموع الكشف (أب) (٥,٩١٥,٢٢٠,٥٠٠) والمبلغ الأصلي للكشف (أب) المثبت من قبل الشركة (٧,٦١٨,٨٦٣,٠٠٠) علما فرق النزول بعد التعديل (١,٧٠٣,٦٤٢,٥٠٠)			
غير مستوفي الكفاءة المالية المقدمة من قبل الشركة (٢١٩,٥٤٩,٨١٨) والكفاءة المطلوبة في الوثيقة القياسية (٩٥٢,٣٥٧,٨٧٥)	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	شركة الموصل للمقاولات	١٠
غير مستوفي لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر يوجد خطأ بالكشف (أ) المقدم من قبل الشركة الفقرات (٢-٣-أ- ب-ج-٤-٥-١٤-١٥) ويوجد خطأ بالكشف (ب) الفقرات (١٧) حيث مجموع المبلغ للكشف (أب) (٩,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠) وبعد تدقيق الفقرات وبعد التصحيح تبين مجموع الكشف (١) (ب) (٦,١٩٩,٧٤٨,٦٥٠) وهنالك خطأ في كتابة الرقم كتابتا	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	شركة نجم الثريا	١١
غير مستوفي لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر يوجد فرق في مجموع الكشف (أب) بين استمارة التقديم مع نزول بالكميات ضمن الفقرة الرابعة والخامسة كشف (أ)	٦,٤٧٦,٠٣٣,٥٥٠	شركة أعالي البناء وشركة الحسن	١٢
غير مستوفي لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر يوجد خطأ بالكشف (أ) الفقرة الثالثة / ثلثا الكمية مع المسعر يوجد فرق ٦,٤٠٠,٠٠٠ يوجد خطأ في الكشف (ب) الفقرة أولاً حيث لم يكتب مليون والمكتوب الف يوجد خطأ في الكشف (ب) الفقرة السابعة حيث لم يكتب التسعيرة كتابتا	٦,٧٨٠,٧٨٨,٠٧٠	شركة انوار الحاتم	١٣
غير مستوفي قائمة الشركة بتقديم على المشروع بمبلغ (٨,٦٠٨,٦١٢,٥٠٠) حيث المبلغ اعلى من الكشف (أ-ب) المسعر بقيمة (٧,٦١٨,٨٦٣,٠٠٠)	٨,٦٠٨,٦١٢,٥٠٠	شركة الفاو الهندسية	١٤
غير مستوفي لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر لم يستكمل مصادقة عقود الاليات من قبل كاتب العدل	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	شركة كونتراتاس اغليسياس	١٥
غير مستوفي لم تقدم الشركة عقد ايجار او ملكية معمل اسفلت بمنظومة البوليمر	٦,٠٩٥,٠٩٠,٤٠٠	شركة الضياغم	١٦

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة ولن يقبل حق الاعتراض خلالها (٧) سبعة أيام عمل
تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي بصحة أصول حساب محاسب حسب القانون لدفع قيمة
الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

١٨ / ٢٠٢٤ / ٤

الحقوقي
صباح رمضان اشها بحيل
مدير قسم العقود

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم / للمتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات / للمتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية / لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للمتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود / شعبة التعاقدات / مع الاوليات.