

() عدد النسخ
العدد: ٣٤
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٨٠الى السادة أصحاب الشركات والمقاولين
م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة EODP-AF-NIN-W07

تحية طيبة
تم احاله المناقصة (EODP-AF-NIN-W07) والخاصة بمشروع (تأهيل شوارع وشبكات تصريف مياه الامطار في مناطق البرموك ورجم حديد في الجانب الايمن لمدينة الموصل) بموجب توصية الاحالة المصادقة في ٣/٩/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢,٨٣٦,٣١٨) دولار ، الى (شركة نفحات نجف نفحات نجف)
للماقاولات العامة وشريكه شركة شمس الهمام) وبمدة تنفيذ (٤٠) يوم وندرج موقف الشركات المشاركة في المناقصة اعلاه

اسم الشركة	المبلغ	نتيجة الفحص
شركة طريق التبر للمقاولات العامة وشريكه	2,599,279\$	مستبعد وغير مستوفي للأسباب التالية: ١- خطاب ضمان العطاء باسم شركة طريق التبر وليس باسم الشركاء كافة
شركة البحر الأبيض للمقاولات العامة	2,615,297.08\$	مستبعد وغير مستوفي للأسباب التالية: ١- شركة الرؤى الذهبية غير مستوفى لحجم الاعمال (المطلوب \$١٥٠٠٠٠٠) لديه معدل ماخوذ من الاعمال المنجزة (\$٩٢٥٦١١٥) ٢- شركة الرؤى الذهبية ليس لديه عمل مماثل في مجال التبطيط ٣- غير مستوفي لمجموع الشركاء في اعمال شبكة مجاري تصريف مياه الامطار(شركة الموصل ليس لديها عمل مماثل للمجاري وشركة الرؤى الذهبية لديه عمل بمبلغ \$٤٩٥٠٠) وهو لا يليبي تكون المطلوب في الوثيقة (\$١٥٠٠٠) ٤- شركة الموصل لم يقدم السيولة النقدية المطلوبة
شركة النجود للمقاولات العامة وشريكه	2,640,720\$	مستبعد وغير مستوفي للأسباب التالية: ١- شركة ارض مكة لم يقدم السيولة النقدية المطلوبة ٢- شركة النجود ليس لديها عمل مماثل لشبكة مجاري تصريف مياه الامطار وقدمت شركة ارض مكة عمل بمبلغ \$٩٣٧٠٦٢ فقط والمطلوب في وثيقة العطاء \$١٥٠٠٠
شركة الاشقاء للمقاولات العامة	2,861,291 \$	مستبعد بسبب: حسب الفقرة ١١ من الإعلان رقم (٤) يتلخص (١٤٨) في ٢٠٢١/١١/٢٢ " تم احاله مشروع (من نفس الإعلان) للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧ "
شركة نبع الرافدين للمقاولات العامة	2866,021.5\$	مستبعد وغير مستوفي بسبب: ليس لديها عمل مماثل لشبكة مجاري تصريف مياه الامطار

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة اعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بتوصية الاحالة والمناقصين حق الاعتراض (تحريرياً حسراً) خلال مدة (١٠) عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى محافظة نينوى معاونية المحافظ لشؤون الاعمار - في (الموصل - حي الضباط مقابل دائرة التسجيل العقاري الاسير) ويتحمل المعتراض كافة التبعات القانونية لدفع قيمة الاضرار الناجمة عن الاعتراض لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

مع التقدير



المهندس
عبدالوهاب سلطان احمد
رئيس فريق نينوى للمشاريع البنك الدولي
٢٠٢٢/٣/١٠

نسخة منه الى:-

- مكتب السيد المحافظ المحترم / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان مع التقدير.
- مركز توثيق المعلومات / للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة / مع التقدير.
- لجنة تحكيم مشاريع البنك / للتفضل بالعلم مع التقدير.
- مديرية بلدية الموصل /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان مع التقدير.
- مديرية مجاري نينوى /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان مع التقدير.
- فريق نينوى للمشاريع البنك الدولي / لإجراء اللازم .. مع التقدير.