

العدد ا/ع/ ٤٣٥٣

التاريخ: ١١/١٢/ ٢٠٢٤



محافظة نينوى
(حكومة تطوير)

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٣٠)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم **إحالة** المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٣٠) توزيع كهرباء اطراف نينوى في ٢٢/٤/٢٠٢٤ والخاصة بمشروع **إنشاء مخزن في ناحية الكوير** بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/) في (١٢/٢٠٢٤) بمبلغ [١٠٨,٠٥٣,٠٠٠] **مائة وثمانية مليون وثلاثة وخمسون الف ديناراً**. والمحال بعهدة (شركة بشائر الزيتون للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٢١٠) مانتان وعشرة (يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة وديق المطر للمقاولات	١١٧,٤٥٣,٠٠٠	مستبعد - امتنع عن استكمال كادر هندسي
٢.	شركة منارة نينوى للمقاولات	٩٧,٤٩٧,٦٠٠	مستبعد - تجاوز على مبلغ الكشف المسعر بنسبة ٢٠,١٩٦%
٣.	شركة لاراك للمقاولات	٩٩,١٠٨,١٣٠	مستبعد - لا يوجد كفاءة مالية - لا يوجد كادر غير مرفق

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق أصحواً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

١١/١٢/ ٢٠٢٤

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.