



((اربعينية الآماء الحسين (ع) ... اليوم العراقي للعمل التطوعي))

الى/السادة اصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٨٤)

الأرصدة المجمدة لمحافظة نينوى ٢٠٢١

تحية طيبة ....

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٨٤) دائرة ماء نينوى في ٢٠٢٢/٧/٦ والخاصة بمشروع **إنهاء وتوسيع مشروع ماء تل زلط ومجارين داخل مشروع ماء البوير / حميدات** بموجب امر الإحالة المرقمة (٦٤٣٢/ع/ق) في ٢٠٢٤/٨/٧ بمبلغ [١١,٧٩٢,٩٩٠,٠٠٠] [أحد عشر مليار وسبعمانمائة وإثنان وتسعون مليون وتسعمائة وتسعون ألف دينار]. والمحال بعهددة (شركة ضفاف الرافيدين للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٤٦٠) (اربعمان وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة نفحات دجلة وشريكه شركة روعة البناء الحديث للمقاولات	١١,٧٩٧,٧٤٥,٠٠٠	غير مستوفي خطاب ضمان غير نافذ لشركة نفحات دجلة وشركة روعة البناء الحديث (لم يستكمل)
٢.	شركة طريق التبر وشريكه شركة اعمار البادية للمقاولات	١١,٧٩٨,٧٢٩,٠٠٠	غير مستوفي الكفاءة المالية لشركة طريق التبر وشركة اعمار البادية غير نافذة لم يستكمل براءة الذمة لشركة طريق التبر وشركة اعمار البادية غير نافذة لم يستكمل خطاب ضمان لشركة طريق التبر وشركة اعمار البادية غير نافذة لم يستكمل
٣.	شركة الفاو	١٢,٣٨٩,٢٢٨,٢٥٠	غير مستوفي لا يوجد حسابات ختامية

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حتى الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق أصولياً من محاسب حساب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

مدير قسم العقود

٢٠٢٤/٨/٧

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.